UWAGA:

KANALY WYKONYWAC YACZNIE 7 PROJEKTEM WENTYLACJI . PRZED WYKONANIEM
DOKONAC WCZESNIEJSZYCH OBMIAROW | MOZLIWOSCI MONTAZU PROFILI W KANALACH

PT — PLYTA ZELBETOWA NAD KANAL O WYM. 48X128
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/BROJENIE 1 MB PLYTY

ZELBETOWEJ

B #6 co 23 cm

©

Zestawienie stali ptyta P1 - [1 MB]

BETON €20,/25
STAL AlIN (RB500)
Al (St3)

Srednica | Diugo$é Liczba

[mm] [cm] [szt]

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

8 71 9

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Rézy Wiatréw 13/3  53-023 Wroctaw

8 79 5

tel. 603 950 959 e—mail lukszleper@o2.pl

temat.

Prace konserwatorskie , restauratorskie i
modernizacyjne zabytkowego  kosciofa
Ewangelicko—Augsburskiego $w. Mateusza
w todzi araz nadzor autorski nad  tymi
pracami.

6 110 8

lokalizacja. 90—457/ todz

Dlugos$¢ w g srednic [m]

ul. Piotrkowska 283

Masa 1mb preta [kg/mb]

dziatka nr 62/5

inwestor. - Parafia Ewangelicko—Augsburska
Sw. Mateusza w todzi
ul. Piotrkowska 283, 90-457 todz

Masa w g $rednic 1 metr biezacy [[kg]

BUES pROUEKT

Razem 1 metr biezacy [kg]

Razem 92 metry biezace [kg]

ZBROJENIE PLYTY ZELBETOWEJ — P1

WYKONAWCZY

branza

PROJEKTANT :
magr inz. arch tukasz Szleper
nr upr. 40/09/DOIA

podpis:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY
arch.

mgr inz. podpis:
wa Smolakowska
nr upr. 13/99/DUW

branza

KONSTRUKCJE

PROJEKTANT :
mqr inz. arch tukasz Szleper
nr upr. 69/D0S/07

podpis:

mgr

SPRAWDZAJACY -
nr upr. SLK/1727/PWOK /07

podpis:
inz. Piotr Szleper

magr

OPRACOWANIE :

podpis:
inz. arch. Patrycja Pefka

skala rys.
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